

PCDR-A21L de Meix-devant-Virton
P 1.003 - Création de chemins de liaisons et voies lentes

ESTIMATION

N°	POSTE	QP	U	PU	TOTAL
1	<u>Aménagement - Tronçon 3</u>				
	Déblais généraux hors évacuation	2450	m ³	25,00	61.250,00
	Sous fondation empierrement	4900		11,00	53.900,00
	Revêtement béton	2352		35,00	82.320,00
	Couche d'empierrement	2548		8,00	20.384,00
2	<u>Aménagement - Tronçon 4</u>				
	Déblais généraux hors évacuation	1075	m ³	25,00	26.875,00
	Sous fondation empierrement	2150		11,00	23.650,00
	Revêtement béton	1032		35,00	36.120,00
	Couche d'empierrement	1118		8,00	8.944,00
3	<u>Aménagement - Tronçon 6</u>				
	Déblais généraux hors évacuation	3675	m ³	25,00	91.875,00
	Sous fondation empierrement	7350		11,00	80.850,00
	Revêtement béton	3528		35,00	123.480,00
	Couche d'empierrement	3822		8,00	30.576,00
4	<u>Aménagement - Tronçon 8</u>				
	Déblais généraux hors évacuation	2587	m ³	25,00	64.675,00
	Sous fondation empierrement	5175		11,00	56.925,00
	Revêtement béton	2484		35,00	86.940,00
	Couche d'empierrement	2691		8,00	21.528,00
5	<u>Aménagement - Tronçon 9</u>				
	Déblais généraux hors évacuation	1700	m ³	25,00	42.500,00
	Sous fondation empierrement	3400		11,00	37.400,00
	Revêtement béton	1632		35,00	57.120,00
	Couche d'empierrement	1768		8,00	14.144,00
6	<u>Aménagement - Tronçon 11</u>				
	Déblais généraux hors évacuation	2787	m ³	25,00	69.675,00
	Sous fondation empierrement	5575		11,00	61.325,00
	Revêtement béton	2676		35,00	93.660,00
	Couche d'empierrement	2899		8,00	23.192,00

RECAPITULATIF

1	<u>Aménagement - Tronçon 3</u>	217.854,00
2	<u>Aménagement - Tronçon 4</u>	95.589,00
3	<u>Aménagement - Tronçon 6</u>	326.781,00
4	<u>Aménagement - Tronçon 8</u>	230.068,00
5	<u>Aménagement - Tronçon 9</u>	151.164,00
6	<u>Aménagement - Tronçon 11</u>	247.852,00

TOTAL HTVA	1.269.308,00
-------------------	---------------------

CALCUL DES FRAIS

TVA 21%	266.554,68
---------	------------

TOTAL TVAC	1.535.862,68
-------------------	---------------------